geplante BaustraB3en Feldweg (Wirtschaftsweg) Grinwege

ohne Bindemittel mit Deckschicht nach Beendigung der BaumaBnahme, Rickbau auf Bestand
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i FESTSTELLUNGSENTWURF
7 - Fah rbah nbefestigu ng . StraBenbauverwaltung Freistaat Bayern Llégterlagtle / BIatt-Nr.:h 1 lt[t2
: L egelquerschnitte
L T=1,00 ! T=1,00 ! BaustralRen Aufbau nach RLW 99 Aufbau nach RLW 99 Autobahndirektion Nordbayern Wirtschaftswege, BaustraBen
StraBe / Abschn.-Nr. / Station: A7 /260/0,635-1,415
Asphaltdeckschicht /7 cm Deckschicht 5cm 10-30 cm Ausgleich von Vertiefungen mit Erdbaumaterial PROJIS-NI: MaBstab: 1 : 50
Frostschutzschicht 20 cm , Frostschutzschicht 25 cm ,
v Ee>45MN/m w» B> 45MN/m BAB A7 Fulda - Wirzburg
Gesamtstarke 27 cm Gesamtstarke 30 cm Abschnitt; AS Wiirzburg/Estenfeld - AK Biebelried
(Untergrundverbesserung nach Erfordernis) Erneuerung der Talbrlcke Karnach BW 660a
Bau-km 660+020 bis Bau-km 660+800
*nach Beendigung der MaBBnahme, Rickbau auf Bestand Aufgestellt
— - - Nirnberg, c.jen ..’50.09.2015
Der Oberbau der o6ffentlichen Feld- und Waldwege wird Autoetngioktion Norceyem
gemaB den Vorschrifien der RLW OO || AL
(Richtlinien fur den landlichen Wegebau; Ausgabe 1999) ausgeflhrt. e




